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DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT 04: PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS

DESIGNATION U QTE PU MONTANT HT

4.2 PEINTURE

421  PEINTURE SUR OUVRAGES EN BOIS PREPEINTS ens 1 108,00¢ 108,00¢

422 PEINTURE SUR BOIS PEINTS SUR OUVRAGES EXISTANTS CONSERVES

Tous les ouvrages bois existants conservés situés dans les zones impactées

parles travaux : plinthes, poteaux d'arrétde cloisons, trappe de visite, ens 1 5355,00€ 5355,00€
baguettes d’angle, champlats etc.
Toutes les portes existantes conservées au 2éme étage a peindre u 13 117,85€ 1532,05€
Tous les ouvrages existants a conseryer : tyetageres, portes de placard, ens 1 206550 € 206550 €
entourage tableaux de classe...au 2éme étage
423  PEINTURE SUR BOIS DES OUVRAGES A POSER
Tous les ouvrages bois neuf non stratifiés, plinthes, poteaux d'arrétde
cloisons, trappe de visite, baguettes d’angle, champlats etc. du 2éme étage, ens 1 262450€ 262450 €
dans cages d'escaliers, etau droitdes ouvertures a créer
424  VERNIS SUR BOIS CONSERVES m? 33,85 2535€ 858,10 €
425 PEINTURE SUR METALLERIE
Gardeg corps intérieurs repris dans le cadre du projetdansles 2 cages il 56,96 39.92¢€ 227384 €
d'escaliers
Ouvrages métalliques non prévus laqués, au 26me étage:
Huisseries des portes du batiment non traités laqués en usine, ens 1 762,50 € 762,50 €
Supports métalliques des appareils sanitaires, ml 21,50 26,00 € 559,00 €
Toutes les canalisations apparentes en métaux ferreux ml 110 6,55 € 720,50 €
426  PEINTURE CORPS CHAUDS ml 22,45 14930 € 3351,79€
427  PEINTUREDESMURS
Ensemble des murs du 2°™ étage m? 824,61 12,23 € 10 084,98 €
Les murs des 2 cages d’escaliers m? 152,36 12,23 € 1863,36 €
Au droit des ouvertures a réaliser pour pose élévateur au 1% étage et m? 7,80 12,23 € 9539 €
428  PEINTURE DES PLAFONDS m? 68,48 12,87 € 881,34 €
ens 4+
4210 LIEGES
Pose des lieges dans couloir du 2éme étage m? 127,89 50,80 € 6496,81€
P - Dme 2 083
DESIGNATION U QTE PU MONTANT HT
4211 PEINTURE POLYURETHANNE SURP.V.C. mi 14,00 725€ 101,50 €
4.3 REVETEMENTS DE SOLS
431  DALLESPODOTACTILES D'EVEIL ALAVIGILANCE ml 19,00 142,54 € 270826 €
432  NEZDEMARCHES ANTIDERAPANTS ml 108,00 2447 € 264276 €
433 BANDESACOLLER SUR CONTREMARCHES ml 24,80 13,12€ 32538 €
434 TAPISDESOL u 1 720,78 € 720,78 €

4.4 NETTOYAGE DE FIN DE TRAVAUX ens 1 750,00 € 750,00 €
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4.1 VARIANTE

TOTAL HT

46 881,34 €

TVA 20%

937627 €

TOTALTTC

TRAVAUX PREPARATOIRES ET PEINTURE SUR OSSATURES FAUX PLAFOND

Totalité des ossatures des faux plafonds du 2" étage

ens 1

TOTAL HT

Pierre

BELMAN

56 257,61 €

15323,00 € 15323,00 €

15 323,00 €

Signature
numeérique de
Pierre BELMAN
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