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DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT 04: PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS 

DESIGNATION U QTE PU MONTANT HT

4.2  PEINTURE

4.2.1 PEINTURE SUR OUVRAGES EN BOIS PREPEINTS
ens 1 108,00 € 108,00 €

4.2.2 PEINTURE SUR BOIS PEINTS SUR OUVRAGES EXISTANTS CONSERVES
Tous les ouvrages bois existants conservés situés dans les zones impactées 
par les travaux : plinthes, poteaux d'arrêt de cloisons, trappe de visite, 
baguettes d’angle, champlats etc. 

ens 1 5 355,00 € 5 355,00 €

Toutes les portes existantes conservées au 2ème étage à peindre U 13 117,85 € 1 532,05 €

Tous les ouvrages existants à conserver : étagères, portes de placard, 
entourage tableaux de classe... au 2ème étage

ens 1 2 065,50 € 2 065,50 €

4.2.3 PEINTURE SUR BOIS DES OUVRAGES A POSER

Tous les ouvrages bois neuf non stratifiés, plinthes, poteaux d'arrêt de 
cloisons, trappe de visite, baguettes d’angle, champlats etc. du 2ème étage, 
dans cages d'escaliers, et au droit des ouvertures à créer

ens 1 2 624,50 € 2 624,50 €

4.2.4 VERNIS SUR BOIS CONSERVES m² 33,85 25,35 € 858,10 €

4.2.5 PEINTURE SUR METALLERIE
Gardes corps intérieurs repris dans le cadre du projet dans les 2 cages 
d'escaliers

ml 56,96 39,92 € 2 273,84 €

Ouvrages métalliques non prévus laqués,  au 2ème  étage: 
Huisseries des portes du bâtiment non traités laqués en usine, ens 1 762,50 € 762,50 €
Supports métalliques des appareils sanitaires, ml 21,50 26,00 € 559,00 €
Toutes les canalisations apparentes en métaux ferreux ml 110 6,55 € 720,50 €

4.2.6 PEINTURE CORPS CHAUDS ml 22,45 149,30 € 3 351,79 €

4.2.7 PEINTURE DES MURS
Ensemble des murs du 2ème  étage m² 824,61 12,23 € 10 084,98 €
Les murs des 2 cages d’escaliers m² 152,36 12,23 € 1 863,36 €
Au droit des ouvertures à réaliser pour pose élévateur au 1er étage et m² 7,80 12,23 € 95,39 €

4.2.8 PEINTURE DES PLAFONDS m² 68,48 12,87 € 881,34 €

4.2.9 TRAVAUX PREPARATOIRES ET PEINTURE SUR OSSATURES FAUX PLAFOND

Totalité des ossatures des faux plafonds du 2ème étage ens 1

4.2.10 LIEGES
Pose des lièges dans couloir du 2ème étage m² 127,89 50,80 € 6 496,81 €
Pose des lièges dans salles de classe du 2ème étage m² 140,83

DESIGNATION U QTE PU MONTANT HT

4.2.11 PEINTURE POLYURETHANNE SUR P.V.C. ml 14,00 7,25 € 101,50 €

4.3 REVETEMENTS DE SOLS
4.3.1 DALLES PODOTACTILES D'EVEIL A LA VIGILANCE ml 19,00 142,54 € 2 708,26 €

4.3.2 NEZ DE MARCHES ANTIDERAPANTS ml 108,00 24,47 € 2 642,76 €

4.3.3 BANDES A COLLER SUR CONTREMARCHES ml 24,80 13,12 € 325,38 €

4.3.4 TAPIS DE SOL U 1 720,78 € 720,78 €

4.4 NETTOYAGE DE FIN DE TRAVAUX ens 1 750,00 € 750,00 €
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TOTAL HT 46 881,34 €
TVA 20% 9 376,27 €

TOTAL TTC 56 257,61 €

4.1 VARIANTE
TRAVAUX PREPARATOIRES ET PEINTURE SUR OSSATURES FAUX PLAFOND

Totalité des ossatures des faux plafonds du 2ème étage ens 1 15 323,00 € 15 323,00 €

TOTAL HT 15 323,00 €
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